
附件： 

《公路工程标准施工招标文件》 

工程量清单补充计量规则 
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第 100 章  总   则 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

102-5 
新设备、新材料、新工

艺定额测定费用（暂估价） 
总额 按业主估定，以总额计算 

1.测定人员的培训、劳务； 

2.为测定所需的器具； 

3.测定结论的整理和形成 

103-6 临时交通工程    

-a 施工标志牌 套 
依据图纸所示位置，以套为单

位计量 

1.安装； 

2.摆放； 

3.管护回收 

-b 锥形标 个 
依据图纸所示位置，以个为单

位计量 

1.安装； 

2.摆放； 

3.管护回收 

-c 彩色呢绒绳 m 
依据图纸所示位置，以米为单

位计量 

1.安装； 

2.管护回收 

-d 交通疏解标志 块 
依据图纸所示位置，以块为计

量单位 

1.安装； 

2.摆放； 

3.回收 

-e 频闪灯 个 
依据图纸所示位置，以个为计

量单位 

1.安装； 

2.摆放； 

3.回收 

103-7 与铁路交叉相关费用    

-a 措施费 
总额 

按业主估定或协议，以总额计

算 
按合同约定 

-b 施工监督费 

105-3 拌和站 

 

 

 

以总额为单位计量 

按《公路工程标准施工招标文件》

技术规范第 105 节施工标准化的内容

和要求执行 

-a 水泥混凝土拌合站 

总额 以总额为单位计量 

按《公路工程标准施工招标文件》

技术规范第 105 节施工标准化的内容

和要求执行 

-b 沥青混凝土拌合站 

-c 水稳拌合站 

-d 沥青混合料热再生附楼 
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第 200 章  路   基 
  

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

202-2 挖除旧路面 m3 

依据图纸所示位置，挖除路

基范围内原有的旧路面，按不

同的路面结构类型以立方米为

单位 

1.挖除； 

2.装卸、移运处理； 

3.场地清理、整平 

-a 水泥混凝土路面 m3 
依据图纸所示位置，挖除路

基范围内原有的旧路面 

1.挖除； 

2.装卸、移运处理； 

3.场地清理、整平 

-b 沥青混凝土路面 m3 
依据图纸所示位置，挖除路

基范围内原有的旧路面 

1.挖除； 

2.装卸、移运处理； 

3.场地清理、整平 

-c 稳定土基层 m3 
依据图纸所示位置，挖除路

基范围内原有的旧路面 

1.挖除； 

2.装卸、移运处理； 

3.场地清理、整平 

-d 铣刨旧路面 m3 
依据图纸所示位置，铣刨路

基范围内原有的旧路面 

1. 铣刨； 

2.装卸、移运处理； 

3.场地清理、整平 

202-3 拆除结构物    

-e 
非金属、混凝土结构

(PVC、玻璃钢等材质) 
kg 

依据图纸所示位置，拆除路

基范围内原有的非金属、混凝

土结构，以千克为单位计量 

1. 切割、挖除； 

2.装卸、移运、堆放； 

3.场地清理、平整 

204-1 
路基填筑（包括填前

压实） 
   

-a 借石填方 m3 

1.依据图纸所示地面线、路

基设计横断面图，按平均断面

面积法计算压实的体积，以立

方米为单位计量； 

2.借土场绿化、防护工程、

排水设施、临时用地在相应章

节内计量； 

3.满足施工需要，预留路基

宽度宽填的填方量作为路基填

筑的附属工作，不另行计量； 

4.地面下沉增加的填方量按

填料来源参照本条计量 

1.借土场场地清理、清除不适用材

料； 

2.简易便道、基底翻松、压实、挖

台阶； 

3.挖、装、运输、卸车； 

4.分层摊铺； 

5.洒水、压实、刷坡； 

6.施工排水处理； 

7.整型 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

205-1 软土路基处理    

-c-6 水泥土垫层 m3 

1.依据图纸所示位置和断面

尺寸，按图示水泥土垫层密实

体积以立方米为单位计量； 

2.因换填而挖除的非适用材

料列入203-1相关子目计量 

1.基地清理； 

2.临时排水； 

3.水泥购置、运输、消解、拌和； 

4.分层铺筑； 

5.分层碾压 

207-5 渗沟    

-a 渗沟__mm×__mm m 

依据图纸所示位置及断面尺

寸、分不同类型及规格的渗沟，

按长度以米为单位计量 

1.基础开挖； 

2.进出水口处理； 

3.铺设防渗材料； 

4.铺设透水管及泄水管； 

5.填料填筑及夯实； 

6.设置反滤层； 

7.设置封闭层； 

8.现场清理 

207-11 踏步 m3 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，按图示踏步混凝土体积以

立方米计量 

1.挖台阶、清理、平整、夯实、费

方弃运； 

2.基础垫层； 

3.混凝土制作、运输； 

4.浇筑、捣固； 

5.养生； 

6.场地清理 

208-4 混凝土护坡    

-f 机制砌块 m3 

依据图纸所示位置及机制砌

块的形式，按护坡体体积以立

方米计量 

1.清理边坡、坡面夯实、基础开挖； 

2.机制砌块制作、运输、装卸； 

3.机制砌块安装； 

4.回填； 

5.清理现场 

209 挡土墙    

209-6 铁网网箱 m3 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，按网箱实际体积以立方米

计量 

1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 

2.网箱制作； 

3.砌筑片（块）石； 

4.接缝处理； 

5.清理、费方弃运 
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注：1.挖除连续配筋混凝土路面采用 202-2-a，挖除碎（砾）石路面采用 202-2-c。 

2.拆除桥梁伸缩缝分别采用 202-3-b 和 202-3-d。 

3.拆除安全设施分别采用 202-3 的对应子目。 

4.204-1-h 结构物台背回填,项目法人按回填材料划分子目，可不必备案。 

5.填土掺灰（石灰 3%）和土掺灰（石灰 5%）采用 205-1-c-5 灰土垫层子目，项目法人按

掺灰量划分子目，可不必备案。 

6.山皮石填筑路基采用 204-1-c 利用土石混填。 

7.隧道出渣填筑路基采用 204-1-b 利用石方。 
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第 300 章  路   面 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

302 垫层    

302-1 碎石垫层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清除路基上的浮土、杂物，

并洒水湿润； 

2.摊铺； 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、整修 

-a 厚15cm m2 

-b 厚16cm m2 

-c 厚18cm m2 

-d 厚20cm m2 

-e 厚25cm m2 

-f 厚30cm m2 

302-2 砂砾垫层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清除路基上的浮土、杂物，

并洒水湿润； 

2.摊铺； 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、整修 

-a 厚15cm m2 

-b 厚20cm m2 

-c 厚25cm m2 

-d 厚30cm m2 

304 水泥稳土底基层、基层    

304-1 水泥稳定土底基层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清理下承层，洒水； 

2.拌和、运输.摊铺 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、初期养护 

-a 水稳碎石 m2 

-a-1 厚18cm m2 

-a-2 厚20cm m2 

-a-2 厚25cm m2 

-b 水稳砂砾 m2 

-b-1 厚**cm m2 

304-2 
搭板、埋板下水泥稳

定土底基层 
m3 

依据图纸所示尺寸、范围，

按照铺筑体积以立方米为单位

计量 

1.检查、清理下承层，洒水； 

2.拌和、运输.摊铺 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、初期养护 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

304-3 水泥稳定土基层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清理下承层，洒水； 

2.拌和、运输.摊铺 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、初期养护 

-a 水泥碎石 m2 

-a-1 厚18cm m2 

-a-2 厚20cm m2 

-a-2 厚25cm m2 

-b 水泥砂砾 m2 

-b-1 厚**cm m2 

305 
石灰粉煤灰稳定土底

基层、基层 
   

305-1 
石灰粉煤灰稳定土底

基层 
m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清理下承层，洒水； 

2.拌和、运输.摊铺 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、初期养护 

-a 石灰粉煤灰碎石 m2 

-a-1 厚15cm m2 

-a-2 厚20cm m2 

-b 石灰粉煤灰砂砾 m2 

-b-1 厚15cm m2 

-b-2 厚20cm m2 

305-3 石灰粉煤灰稳定土基层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清理下承层，洒水； 

2.铺筑材料拌和、运输.摊铺 

3.整平、整形； 

4.洒水、碾压、初期养护 

-a 石灰粉煤灰碎石 m2 

-a-1 厚15cm m2 

-a-2 厚20cm m2 

-b 石灰粉煤灰砂砾 m2 

-b-1 厚15cm m2 

-b-2 厚20cm m2 

307 
沥青稳定碎石基层

（ATB） 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

307-1 
沥青稳定碎石基层

（ATB） 
m2 

依据图纸所示级配类型、铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.沥青铺筑材料加热、保温、输送、

配运料，矿料加热烘干，拌和，出料； 

4.运输、摊铺、压实、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚7cm m2 

-b 厚8cm m2 

-c 厚10cm m2 

-d 厚12cm m2 

-e 厚13cm m2 

308 透层和黏层    

308-1 透层 m2 

依据图纸所示沥青品种、规

格、喷油量，按照洒布面积以

平方米为单位计量 

1.检查和清扫下承层； 

2.材料制备、运输； 

3.试洒； 

4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒

布用量； 

5.初期养护 

-a 石油沥青透层 m2 

-b 乳化沥青透层 m2 

308-2 黏层 m2 

依据图纸所示沥青品种、规

格、喷油量，按照洒布面积以

平方米为单位计量 

1.检查和清扫下承层； 

2.材料制备、运输； 

3.试洒； 

4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒

布用量； 

5.初期养护 

-a 石油沥青黏层 m2 

-b 乳化沥青黏层 m2 

309 热拌沥青混合料面层    

309-1 细粒式沥青混凝土面层 m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.沥青加热、保温、输送，配运料，

矿料加热烘干，拌和、出料； 

4.运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚4cm m2 

-b 厚5cm m2 

309-2 中粒式沥青混凝土面层  

-a 厚5cm m2 

-b 厚6cm m2 

309-3 粗粒式沥青混凝土面层  

-a 厚8cm m
2
 

-b 厚10cm m2 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

310-2 封层 m2 

依据图纸所示沥青种类、厚

度，按照封层面积以平方米为单

位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.试验段施工； 

3.专用设备洒布或施工封层； 

4.整型、碾压、找补； 

5.初期养护 

-a 石油沥青封层 m2 

-b 乳化沥青封层 m2 

-c 稀浆封层 m2 

-d 同步碎石封层 m2 

-e 纤维碎石封层 m2 

310-3 格栅 m2 

1.依据图纸所示规格、型号，

按铺设格栅面积以平方米为单

位计量； 

2.接缝的重叠面积和边缘的

包裹面积不予计量 

1.清理下承层； 

2.铺设及固定； 

3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 

4.边缘处理 

310-4 玻璃纤维布 m
2
 

1.依据图纸所示规格、型号，

按铺设纤维布面积以平方米为

单位计量； 

2.接缝的重叠面积和边缘的

包裹面积不予计量 

1.清理下承层； 

2.铺设及固定； 

3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 

4.边缘处理 

311 
改性沥青及改性沥

青混合料 
   

311-1 
细粒式改性沥青混

合料路面 
m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面面

积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.改性沥青混合料生产； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚4cm m2 

-b 厚5cm m2 

311-2 
中粒式改性沥青混

合料路面 
m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面面

积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.改性沥青混合料生产； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚5cm m2 

-b 厚6cm m2 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

311-3 SMA路面 m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.改性沥青混合料生产； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚4cm m2 

-b 厚5cm m2 

311-4 
橡胶改性沥青混合料

路面 
m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.橡胶改性沥青混合料生产； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚4cm m2 

-b 厚5cm m2 

311-5 
树脂改性沥青混凝土

混合料路面 
m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.树脂改性沥青混合料生产； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚**cm m2 

-b     

312 水泥混凝土面板    

312-1 水泥混凝土面板 m3 

依据图纸所示厚度和混凝土

强度，按照铺筑体积以立方米

为单位计量。 

1.检查和清理下承层、洒水湿润； 

2.模板制作、架设、安装、修理、

拆除； 

3.混凝土拌和物配合比设计、配料、

拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、

抹平、压（刻）纹，养护； 

4.切缝、灌缝；  

5.初期养护 

-a 按混凝土标号增加子目    
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-b     

312-2 钢筋 kg 1.依据图纸所示水泥混凝土

路面钢筋按图示质量以千克为

单位计量； 

2.因搭接而增加的钢筋作为

附属工作，不另行计算 

1.钢筋的保护、储存及除锈； 

2.钢筋整直、连接； 

3.钢筋截断、弯曲； 

4.钢筋安设、支承及固定 

-a 
光圆钢筋（HPB235、

HPB300） 
kg 

-b 
带肋钢筋（HRB335、

HRB400） 
kg 

312-4 钢纤维混凝土面板 m3 

依据图纸所示厚度和混凝土

强度，按照铺筑体积以立方米

为单位计量。 

1.检查和清理下承层、洒水湿润； 

2.模板制作、架设、安装、修理、

拆除； 

3.混凝土拌和物配合比设计、配

料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空

吸水、抹平、压（刻）纹，养护； 

4.切缝、灌缝；  

5..初期养护 

313 

路肩培土、中央分隔

带回填土、土路肩加固

及路缘石 

   

313-6 料石路缘石 m3 

依据图纸所示断面尺寸，按

照预制安装体积以立方米为单

位计量 

1．预制场地平整，硬化处理； 

2.路基整修、基槽开挖与回填，废

方弃运； 

3.基槽夯实； 

4.路缘石铺砌、勾缝； 

5.路缘石后背回填夯实 

314 路面及中央分隔带排水    

314-1 排水管    

-a PVC-U管 m 

依据图纸所示位置，分不同

类型及规格，按埋设管长以米

为单位计量 

1.基槽开挖填筑、废方弃运； 

2.垫层（基础）铺筑； 

3.排水管制作； 

4.安放排水管； 

5.接头处理； 

6.回填、压实； 

7.出水口处理 

-b 铸铁管 m 

-c 混凝土管 m 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

314-2 纵向雨水沟（管） m 

依据图纸所示位置，分不同

类型及规格，按埋设长度以米

为单位计量 

1.基槽开挖填筑、废方弃运； 

2.垫层（基础）铺筑； 

3.模板制作、安装、拆除、修理； 

4.钢筋制作与安装； 

5.盖板预制及安装； 

6.混凝土拌和、运输、浇筑； 

7.养护； 

8.安放排水管； 

9.接头处理； 

10.回填、压实； 

11.出水口处理 

-a UPVC波纹管 m 

314-7 拦水带 m 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，分不同类型，按照拦水带

长度，以米为单位计量 

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣，

养护，拆模、刷漆； 

2.开槽； 

3.预制装运，安装、接缝防漏处理； 

4.沥青混凝土配运料、拌和、运输、

摊铺、压实、成型、初期养护； 

5.清理 

-a 沥青混凝土拦水带 m 

-b 水泥混凝土拦水 m 

-c 料石拦水带 m 

314-8 土工布    

-a 防渗土工布 m2 
依据图纸所示，分不同类型

以平方米计量 

1.下层整平； 

2.铺设、搭接和锚固 

315 路面再生    

315-1 现场冷再生底基层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清理下承层； 

2．冷再生铣刨，喷洒水泥稀浆，

拌和； 

3.整平、碾压； 

4.初期养护 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

315-2 厂拌冷再生基层 m2 

1.依据图纸所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑的顶

面面积以平方米为单位计量 

2.挖除旧路面工程量已计入

“路基工程”中“挖除旧路面”

中。 

1.检查和清理下承层，洒水； 

2.再生混合料拌和、运输、摊铺； 

3.整平、成型； 

4.洒水、碾压、初期养护 

 

3 现场冷再生基层 m2 

依据图纸所示压实厚度，按

照铺筑的顶面面积以平方米为

单位计量 

1.检查、清理下承层； 

2．冷再生铣刨，喷洒水泥稀浆，

拌和； 

3.整平、碾压； 

4.初期养护 

315-4 厂拌冷再生基层 m
2
 

1.依据图纸所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑的顶

面面积以平方米为单位计量 

2.挖除旧路面工程量已计入

“路基工程”中“挖除旧路面”

中。 

1.检查和清理下承层，洒水； 

2.再生混合料拌和、运输、摊铺； 

3.整平、成型； 

4.洒水、碾压、初期养护 

315-5 泡沫沥青冷再生基层 m2 

1.依据图纸所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑的顶

面面积以平方米为单位计量 

2.挖除旧路面工程量已计入

“路基工程”中“挖除旧路面”

中。 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.再生混合料生产全部工艺； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

315-6 
厂拌热再生沥青稳定

碎石基层 
m2 

1.依据图纸所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑的顶

面面积以平方米为单位计量 

2.挖除旧路面工程量已计入

“路基工程”中“挖除旧路面”

中。 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.再生混合料生产全部工艺； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 
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 续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

315-7 现场热再生面层 m2 

依据图纸所示级配类型及铺

筑压实厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计量 

1.检查和清理下承层； 

2.再生机加热、铣刨、摊铺、碾压、

成型； 

3.接缝； 

4.初期养护 

-a 厚**cm    

315-8 厂拌热再生面层 m2 

1.依据图纸所示级配类型、

旧料利用率及铺筑压实厚度，

按照铺筑的顶面面积以平方米

为单位计量 

2.挖除旧路面工程量已计入

“路基工程”中“挖除旧路面”

中。 

1.检查和清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.再生混合料生产全部工艺； 

4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 

5.接缝； 

6.初期养护 

-a 厚**cm    

 

注：改性沥青混合料，为 SBS 改性剂。 
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第 400 章  桥梁、涵洞 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

401-4 
航标设置及航道维护 

（暂估价） 
总额 

根据规定，由业主估价，以

总额计算 

1.航标的设置、维护； 

2.航道维护 

403-5 钢结构     

-a 钢箱梁 kg 

1.依据图纸所示钢箱梁质

量，分不同类型以千克计量； 

2.螺栓（含高强螺栓）、焊

缝、锚杆、剪力钉、橡胶垫圈、

接地装置以及未单独计量的附

属构件的材料采购、制作、加

工、架设、防腐等均作为钢箱

梁附属工作，不另计量 

1.制作； 

2.焊接； 

3.定位安装； 

4.除锈； 

5.防腐； 

6.检测 

410-4 预制混凝土上部结构    

-a 空心板 

m3 

 

1.依据图纸所示体积分不同

强度等级以立方米为单位计

量； 

2.直径小于200mm的管子、钢

筋、锚固件、管道、泄水孔或

桩所占混凝土体积不予扣除 

1.搭拆工作平台； 

2.安拆模板；安设预埋件（吊环、

预埋连接件）； 

3.混凝土配运料、拌和、运输、浇

筑、养护； 

4.构件预制、运输、安装 

-b 矩形板 

-c T形梁 

-d I形梁 

-e 箱梁 

410-6 现浇混凝土附属结构    

-a 现浇缘石 

m3 

 

1.依据图纸所示体积分不同

强度等级以立方米为单位计

量； 

2.直径小于200mm的管子、钢

筋、锚固件、管道、泄水孔或

桩所占混凝土体积不予扣除； 

3.铰缝、湿接缝、先简支后

连续现浇接头混凝土计入本子

目 

1.工作面清理； 

2.搭拆工作平台； 

3.安拆支架、模板； 

4.混凝土配运料、拌和、运输、浇

筑、养护 

-b 人行道 

-c 防撞墙 

-d 栏杆 

-e 护栏 

-f 桥头搭板 

-g 枕梁 

-h 抗震挡块 

-i 支座垫石 

410-7 预制混凝土附属结构    
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a 现浇缘石 

m3 

 

1.依据图纸所示体积分不同

强度等级以立方米为单位计

量； 

2.直径小于200mm的管子、钢

筋、锚固件、管道、泄水孔或

桩所占混凝土体积不予扣除； 

3.预制安装缘石、人行道、

防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭

板、枕梁、抗震挡块、支座垫

石等列入本子目 

1.预制场地建设、拆除； 

2.搭拆工作平台； 

3.安拆模板； 

4.混凝土配运料、拌和、运输、

浇筑、养护； 

5.构件预制、运输、安装 

-b 人行道 

-c 防撞墙 

-d 栏杆 

-e 护栏 

-f 桥头搭板 

-g 枕梁 

-h 抗震挡块 

-i 支座垫石 

411-8 
预制预应力混凝土上

部结构 

   

-a 空心板 

m3 

 

1.依据图纸所示体积分不同

强度等级以立方米为单位计

量； 

2.钢筋、钢材所占体积及单

个面积在0.03m3以内的空洞不

予扣除； 

3.后张法预应力混凝土梁封

端混凝土工程量列入本子目 

1.搭拆工作平台； 

2.安拆模板； 

3.混凝土配运料、拌和、运输、

浇筑、养护； 

4.构件预制、运输、安装 

-b 矩形板 

-c T形梁 

-d I形梁 

-e 箱梁 

415-1 沥青混凝土桥面铺装    

-a 沥青混凝土 

m3 

 

依据图纸所示位置、尺寸，

按照铺筑体积以立方米为单位

计量 

1.清理下承层； 

2.拌和设备安装、调试、拆除； 

3.沥青混合料拌和、运输、摊铺、

压实、成型； 

4.接缝； 

5.初期养护 

-b 橡胶沥青混凝土 

-c 改性沥青混凝土 

-d SMA沥青混凝土 

415-2 水泥混凝土桥面铺装    
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a 水泥混凝土 

m3 

 

依据图纸所示位置、尺寸，

分不同强度等级，按照铺筑体

积以立方米为单位计量 

1.场地清理； 

2.混凝土配运料、拌和、运输、

浇筑、振捣、养护； 

3.施工缝、沉降缝设置处理 

-b 防水混凝土 

-c 整体化混凝土 

416-1 板式橡胶支座    

-a 固定支座 

dm3 

依据图纸所示位置及尺寸，

安装图纸所示类型及规格板式

橡胶支座就位，按图示体积，

分不同的材质及形状以立方分

米为单位计量 

1.清洁整平混凝土表面； 

2.砂浆配运料、拌和，接触面抹

平； 

3.钢板制作与安装； 

4.支座定位安装 

-b 活动支座 

416-2 盆式支座    

-a 固定支座 

个 

 

依据图纸所示位置及尺寸，

安装图纸所示类型及规格盆式

支座就位，按图示数量分不同

型号、支座反力以个为单位计

量 

1.清洁整平混凝土表面； 

2.砂浆配运料、拌和，接触面抹

平； 

3.钢板制作与安装； 

4.吊装设备安拆； 

5.支座定位安装； 

6.支座焊接固定 

-b 单向活动支座 

-c 双向活动支座 

416-4 球形支座    

-a 单向活动支座 

个 

依据图纸所示位置及尺寸，

安装图纸所示类型及规格球形

支座就位，按图示数量分不同

型号、支座反力以个为单位计

量 

1.清洁整平混凝土表面； 

2.砂浆配运料、拌和，接触面抹

平； 

3.钢板制作与安装； 

4.吊装设备安拆； 

5.支座定位安装； 

6.支座焊接固定 

-b 双向活动支座 

 模数式伸缩装置    
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419-4 钢波纹管涵 m 

1.依据图纸所示，按不同孔

径的涵身长度（进出口端端墙

外侧间距离）极端，以米为单

位计量； 

2.基底软基处理参照第205

节的相关规定计量，并列入第

205节相应子目 

1.基坑排水； 

2.挖基、基底清理； 

3.基底砌筑或浇筑； 

4.垫层材料铺筑 

5.安装、接缝； 

6.砌筑进出口（端墙、翼墙、八字

墙井口）； 

7.防水、防冻、防腐措施； 

8.回填 

  

续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a 40型伸缩缝 

m 

 

依据图纸所示位置及尺寸，

安装图示类型和规格的模数式

伸缩装置，按图示长度（包括

人行道、缘石、护栏底座与行

车道等全部长度），分不同伸

缩量以米为单位计量 

1.切割清理伸缩装置范围内混凝

土；设置预埋件； 

2.伸缩装置定位、安装； 

3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、

养护 

-b 80型伸缩缝 

-c 120型伸缩缝 

-d 160型伸缩缝 

-e 240型伸缩缝 

417-3 梳齿板式伸缩装置    

-a 80型伸缩缝 

m 

 

依据图纸所示位置及尺寸，

按图示的梳齿板式伸缩长度

（包括人行道、缘石、护栏底

座与行车道等全部长度），分

不同伸缩量以米为单位计量 

1.切割清理伸缩装置范围内混凝

土；设置预埋件； 

2.伸缩装置定位、安装； 

3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、

养护 

-b 160型伸缩缝 

-c 240型伸缩缝 

-d 480型伸缩缝 

419-3 倒虹吸管涵    

-a 不带套箱 

m 

依据图纸所示，按不同孔径

长度（进出口端墙外侧间距离）

计算，以米为单位计量 

1.基坑排水； 

2.挖基、基底清理； 

3.基底砌筑或浇筑； 

4.垫层材料铺筑 

5.钢筋制作安装； 

6.预制或现浇钢筋混凝土管； 

7.铺涂防水层； 

8.安装、接缝； 

9.砌筑进出口（端墙、翼墙、八字

墙井口）； 

10.防水、防冻、防腐措施； 

11.回填 

-b 带套箱 
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第 500 章  隧   道 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

502 洞门与明洞工程       

502-1 洞口、明洞开挖 m3 

依据设计图纸所示位置及尺

寸，按图示开挖的体积，不分

土、石的种类，只区分为土方

和石方，以立方米为单位计量 

1.石方爆破； 

2.挖、装、运输、卸车； 

3.填料分理、弃土整型、压实； 

4.坡面临时支护及排水； 

5.坡面修整 

-a 挖土方 m3 

-b 挖石方 m3 

-c 弃方超运 m3 

502-2 防水与排水       

-h 排水管 m 
依据图纸所示位置，按不同

孔径，以米为单位计量 

1.挖运土石方； 

2.铺垫层； 

3.安装排水管； 

4.接头处理； 

5.回填 

-i 粘土隔水层 m3 
依据图纸所示位置及断面尺

寸，以立方米为单位计量 

1.挖运； 

2.分层摊平、夯实 

-j 复合防水层 m2 
依据设计图所示以平方米为

单位计量 

1.基底处理； 

2.铺设防水板； 

3.接头处理； 

4.防水试验 

-k 防水板 m2 

依据图纸所示位置及规格，

按照铺设的不同材质防水板面

积以平方米为单位计量 

1.场地清理； 

2.搭、拆、移作业平台； 

3.基面处理； 

4.下料、拼接就位、焊接拉紧、

锚固 

-l 涂料防水层 m2 

依据图纸所示位置及涂料类

型，按照不同厚度以平方米为

单位计量 

1.场地清理； 

2.搭、拆、移作业平台； 

3.基面拉毛、清洗； 

4.涂料制作、运输； 

5.喷涂； 

6.移动作业平台 

-m 止水带 m 

依据图纸所示位置及规格，

按照铺设的不同材质止水带长

度，以米为单位计量 

1.缝隙设置； 

2.固定架安装； 

3.止水带安装、拉紧、固定； 

4.接头粘接 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

502-5 明洞衬砌       

-c 浆砌料（块）石 m3 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，按浆砌料（块）石的体积

以立方米为单位计量 

1.挖基、基底处理； 

2.砌筑、勾缝； 

3.沉降缝、伸缩缝处理 

502-7 洞顶回填       

-c 浆砌片石 m3 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，按浆砌片石的体积以立方

米为单位计量 

1.场地清理； 

2.铺设垫层； 

3.拌、运砂浆； 

4.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 

5.回填 

504 洞身衬砌   
 

  

504-1 洞身衬砌   
 

  

-c 防水混凝土 m3 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，按混凝土体积以立方米为

单位计量 

1.混凝土拌和运输； 

2.混凝土浇筑； 

3.养生 

-d 浆砌砖块 m3 

依据图纸所示位置及断面尺

寸，按浆砌砖块的体积以立方

米为单位计量 

1.制备砖块； 

2.拌、运砂浆； 

3.砌砖墙、勾缝养生； 

4.沉降缝、伸缩缝处理 

504-3 边沟、电缆沟混凝土   
 

  

-f 钢盖板 kg 

依据设计图纸所示位置及尺

寸，按制作安设盖板的质量以

千克为单位计量 1.盖板的加工制作及防腐处理； 

2.盖板安装 

-g 无机复合电缆沟盖板 m2 

按设计图纸所示位置及尺

寸，按制作安设盖板的面积以

平方米为单位计量 

-h 级配碎石 m3 
依据图纸所示位置及尺寸，

按体积以立方米为单位计量 

1.铺设； 

2.整平 

-i 干砌片石 m3 
1.铺砌片石； 

2.回填 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-j 浆砌片石 m
3
 

 

1.拌、运砂浆； 

2.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 

3.回填 

504-4 洞室门   
 

  

-a 卷帘门 个 

依据图纸所示位置及尺寸，

按数量以个为单位计量 
安装 

-b 检修门 个 

-c 双制铁门 个 

-d 格栅门 个 

-e 风机启动柜洞门 个 

-f 铝合金骨架墙 m2 依据图纸所示位置及尺寸，

按面积以平方米为单位计量 
加工、安装 

-g 无机材料吸音板 m2 

504-5 洞内路面   
 

  

-c 水泥混凝土基层 m2 

依据图纸所示类型、厚度等，

按面积以平方米为单位计量 

1.清理下承层、洒水； 

2.拌和、运输； 

3.摊铺、整形； 

4.碾压； 

5.养护 

-d 沥青封层 m2 

1.清理下承层； 

2.拌和、运输； 

3.摊铺、压实； 

-e 沥青粘层 m2 

1.清理下承层； 

2.沥青加热、掺配运油； 

3.洒油、撒矿料； 

4.养护 

-f 沥青混凝土面层 m2 

1.清理下承层； 

2.拌和、运输； 

3.摊铺、整形； 

4.碾压； 

5.养护 

506-1 洞内防火涂料 m2 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a 防火涂料 m2 

依据设计图纸所示位置及尺

寸，按图示面积，分不同喷涂

厚度以平方米为单位计量 

1.场地清理； 

2.搭、拆、移作业平台； 

3.基面拉毛、清洗； 

4.涂料制作； 

5.喷涂 

-b 防火板 m2 

依据设计图纸所示位置及尺

寸，按图示面积以平方米为单

位计量 

1.基层表面处理； 

2.安装防火板 

510 
洞内机电设施预埋件

和消防设施 
  

 
  

510-1 预埋件 

kg 

1.依据图纸所示位置和断面

尺寸，按照材料表所列的金属

结构预埋件质量以千克为单位

计量； 

  2.金属结构接头、螺栓、螺

母、垫片、固定及定位材料作

为金属结构预埋件的附属工

作，不另行计量 

  3.非金属结构预埋件作为预

埋件的附属工作，不另行计量 

1.预埋件加工与涂装； 

2.预埋件安装、固定； 

3.工地涂装 

-a 风机预留 

-b 监控设备预埋钢管 

-c 配电箱预埋钢管 

-d 有源轮廓标预埋钢管 

-e 人行横洞预埋管 

-f 
消防设备及行车横洞

预埋管 

-g 电缆沟预埋管 

510-2 消防设施   
 

  

-f 阀门井 座 

依据图纸结构、尺寸，按照

数量以座为单位计量 

1.阀门井施工养生； 

2.阀门安装 

-g 滚水坝 座 

1.基础处理； 

2.滚水坝施工； 

3.养生 
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第 600 章  安全设施及预埋管线 
 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

602-3 波形梁护栏    

-d 过渡连接段 个 
依据图纸所示及工程量表以

个位单位计量 

1.基础施工 

2.波形梁及其匹配件安装； 

3.场地清理、弃方处理； 

4.补涂防腐铺装 

-e 桥梁护栏 m 

依据图纸所示位置、防撞等

级、构造形式代号，按图示长

度以米为单位计量 

1.基础施工（成孔、埋入 或预埋套

筒或预埋地脚螺栓等）； 

2.横梁及其匹配件安装； 

3.场地清理，弃方处理；  

4.补涂防腐涂装 

602-5 中央分隔带活动护栏    

-d 中央活动式护栏 m 
依据图纸所示位置及形式，

按图示长度以米为单位计量 

1.基础施工 

2.护栏及其匹配件安装； 

3.场地清理、弃方处理； 

4.补涂防腐铺装 

-e 匝道活动式护栏 m 
依据图纸所示位置及形式，

按图示长度以米为单位计量 

1.基础施工 

2.护栏及其匹配件安装； 

3.场地清理、弃方处理； 

4.补涂防腐铺装 

602-6 转子护栏 m 
依据图纸所示位置及形式，

按图示长度以米为单位计量 

1.基础施工 

2.护栏及其匹配件安装； 

3.场地清理、弃方处理； 

4.补涂防腐铺装 

602-7 四横梁护栏 m 
依据图纸所示位置及形式，

按图示长度以米为单位计量 

1.基础施工 

2.护栏及其匹配件安装； 

3.场地清理、弃方处理； 

4.补涂防腐铺装 

602-8 三横梁护栏 m 
依据图纸所示位置及形式，

按图示长度以米为单位计量 

1.基础施工（调整地脚螺栓，除锈）； 

2.护栏及其匹配件安装； 

3.场地清理、弃方处理； 

4.补涂防腐铺装 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

604-14 警示桩 个 

依据图纸所示位置和断面尺

寸，按图示薝示桩数量以个为

单位计量 

1.基础开挖； 

2.预制、安装； 

3.油漆 

605-5 轮廓标 个 

依据图纸所示位置，分不同

类型，按图示轮廓标数量以个

为单位计量 

1.基础施工及连接件设置； 

2.轮廓标安装； 

3.发光型轮廓标调试 

-a  柱式轮廓标 个 

依据图纸所示位置，分不同

类型，按图示轮廓标数量以个

为单位计量 

1.基础施工及连接件设置； 

2.轮廓标安装； 

3.发光型轮廓标调试 

-b 附着式轮廓标 个 

依据图纸所示位置，分不同

类型，按图示轮廓标数量以个

为单位计量 

1.基础施工及连接件设置； 

2.轮廓标安装； 

3.发光型轮廓标调试 

608-1 收费亭 个 

依据设计图纸所示位置和尺

寸，分不同类型，按图示材料

材质制作安装收费亭数量，以

个为单位计量 

收费亭制作、防腐、粘贴反光标识、

就位、固定 

-a 单人收费亭 个 

依据设计图纸所示位置和尺

寸，分不同类型，按图示材料

材质制作安装收费亭数量，以

个为单位计量 

收费亭制作、防腐、粘贴反光标识、

就位、固定 

-b 双人收费亭 个 

依据设计图纸所示位置和尺

寸，分不同类型，按图示材料

材质制作安装收费亭数量，以

个为单位计量 

收费亭制作、防腐、粘贴反光标识、

就位、固定 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

608-3 收费岛 个 

依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按图示混凝

土收费岛数量，以个为单位计

量 

1.模板制作、安装、拆除；； 

2.钢筋制作、安装； 

3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 

4.涂料拌制、刮涂底油、喷（刮）标

线、初期养护； 

5.清理现场 

-a 单向收费岛 个 

依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按图示混凝

土收费岛数量，以个为单位计

量 

1.模板制作、安装、拆除；； 

2.钢筋制作、安装； 

3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 

4.涂料拌制、刮涂底油、喷（刮）标

线、初期养护； 

5.清理现场 

-b 双向收费岛 个 

依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按图示混凝

土收费岛数量，以个为单位计

量 

1.模板制作、安装、拆除；； 

2.钢筋制作、安装； 

3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 

4.涂料拌制、刮涂底油、喷（刮）标

线、初期养护； 

5.清理现场 

609 防撞岛    

609-1 桥中防撞岛 处 
依据图纸所示及工程量表以

处位单位计量 

1.基槽开挖、清理； 

2.模板制作、安装、拆除； 

3.混凝土搅拌、运输、浇筑、养护； 

4.基坑回填，夯实； 

5.清理，弃方处理 



25 

第 700 章  绿化及环境保护 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

704-1 人工种植乔木    

-a 红皮云杉 

棵 

依据图纸所示位置，按图示

种植的不同规格的各类乔木数

量以棵为单位计量 

1.开挖种植穴（槽）； 

2.换填种植土； 

3.苗木栽植； 

4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、

修剪、补种； 

5.场地清理，废弃物装卸运输 

-b 黑松 

-c 红松 

-d 白桦 

-e 山杨 

-f 
柳树（含旱柳、109

柳、金丝垂柳） 

-g 刺槐 

-h 山杏 

-I 山梨 

-J 山楂 

-K 花楸 

-l 京桃 

-m 榆树 

-n 五角枫 

-o 蒙古栎 

-p 金叶榆 

-q 核桃楸 

-r 李子 

-s 紫叶稠李 

-t 
槭树（拧筋槭、糖槭、

茶树槭） 

-u 火炬树 

-v 桃叶卫予 

-w 樟子松 

-x 青扦 

-y 山槐 

-z 松树 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-aa 银中杨    

704-2 人工种植灌木    

-a 红刺玫 

棵／丛／

m2 

依据图纸所示位置，按图示

种植的不同规格的各类灌木数

量以棵为单位计量 

1.开挖种植穴（槽）； 

2.换填种植土； 

3.苗木栽植； 

4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、

修剪、补种； 

5.场地清理，废弃物装卸运输 

-b 黄刺玫 

-c 红瑞木 

-d 锦带花 

-e 沙棘 

-f 柳叶绣线菊 

-g 珍珠绣线菊 

-h 金山绣线菊 

-I 东北珍珠梅 

-J 紫穗槐 

-K 连翘 

-l 沙地柏 

-m 丁香 

-n 榆叶梅 

-o 茶条槭 

-p 金鸡菊 

-q 金叶榆 

-r 小刺槐 

-s 金银忍冬 

-t 小火炬树 

-u 重瓣榆叶梅 

704-3 人工种植栽植攀缘植物    
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a 爬山虎 

棵 

依据图纸所示位置，按图示

种植的不同规格的各类攀缘植

物数量以棵为单位计量 

1.开挖种植穴（槽）； 

2.换填种植土； 

3.苗木栽植； 

4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂

草、修剪、补种； 

5.场地清理，废弃物装卸运输 

-b 鸡血藤 

-c 五叶地锦 

704-5 人工种植宿根花卉    

-a 绿景天 

m2 

依据图纸所示位置，按图示

种植的不同规格的各类宿根花

卉数量以平方米为单位计量 

1.开挖种植穴（槽）； 

2.换填种植土； 

3.苗木栽植； 

4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂

草、修剪、补种； 

5.场地清理，废弃物装卸运输 

-b 景天 

-c 马蔺 

-d 今焰绣线菊 

-e 柳兰 

-f  芦苇 

-g 千屈菜 

-h 菖蒲 

-I 黑心菊 

-J 金山线秀菊 

-K 旱苇 

-l 东北连翘 

-m 红端木 

-n 金叶榆 

-o 紫穗槐 

-p 小冠花 

-q 波斯菊 

-r 菊芋 

-s 野花组合 

704-6 栽植绿篱    
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a 茶条槭绿篱 

m2 

依据图纸所示位置，按图示

种植的不同规格的绿篱数量以

平方米为单位计量 

1.开挖种植穴（槽）； 

2.换填种植土； 

3.苗木栽植； 

4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、

修剪、补种； 

5.场地清理，废弃物装卸运输 

-b 金叶榆绿篱 

-c 五叶地锦 

706-4 隔声窗屏障 m2 

依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按照隔声窗

的面积以平方米为单位计量 

1.场地清理； 

2.基础施工； 

3.隔声窗制作； 

4.隔声窗安装 

706-5 移动式声屏障 m2 

依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按照隔声窗

的面积以平方米为单位计量 

1.场地清理； 

2.基础施工； 

3.隔声窗制作； 

4.隔声窗安装 

707 其他景观环保设施    

707-1 景石（包括隧道） 
总额 根据规定，由业主估价，以

总额计算 

1.运输；   

2.安装 
707-2 雕塑 
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第 800 章  机   电 

 

1  本章内容包括收费系统、通信系统、监控系统、供配电系统、照明系统、通风系统、

消防系统、10KV 外供电系统等。 

2  有关问题的说明及提示： 

2.1  本章仅适用于公路建设项目的机电工程。 

2.2  本章子目号的节由三位数组成，其中 100 节为收费系统，200 节为通信系统，300

节为监控系统，400 节为供配电系统，500 节为照明系统、600 节为通风系统、700 节为消防系

统、800 节为 10KV 外供电系统等。 

2.3  本章所列工程项目均包含设备采购、运输、检验测试、安装调试及缺陷责任期服务

等各项工作。 

2.4  本章所列工程子目，工程量计算除另有说明外，均按设计图所示以工程实体的净值

计算。 

2.5  本章所列成套设备，均已包含所有必需的配件、附件、内部连接线缆及相关作业，

不另行计量。 

2.6  本规则在使用过程中，可根据项目实际情况，顺序补充新增的设备或材料。 
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子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

801 收费系统       

801-1 
收费分中心、收费站计

算机系统 
      

-1 服务器计算机 

套 

依据设计图所示，以设计的设

备套（台）数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册； 

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-2 服务器机架显示终端 

-3 工作站计算机 

-4 磁盘阵列 

-5 激光打印机 

台 -6 彩色激光打印机 

-7 对讲机主控台 

-8 安全报警踏板及控制器 

台 
依据设计图所示，以设计的设

备套（台）数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；                  

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

  

-9 自动发卡机 

-10 自动收卡机 

-11  IC卡读写器 

-12 IC卡自动清洗机 

-13 路由器 

-14 光盘刻录机 

-15 光缆终端盒 

-16 设备机柜 

-17 以太网交换机 

-18 视频分配器 

-19 音频分配器 

-20 视频压缩编码器 

-21 光端机 

-22 监视器 

-23 监控室摄像机 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-24 票管室摄像机 台 

依据设计图所示，以设计的

设备套（台）数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册； 

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                       

3.维护 

-25 场区监控摄像机 台 

-26 综合控制台 套 

-27 夜间金库 台 

801-2 收费车道设备       

-1 车道控制系统 套 

依据设计图所示，以设计的

设备套 （台、个）数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                       

3.维护              

-2 专用键盘 个 

-3 收费员显示器 台 

-4 收费员操作台 台 

-5 自动发卡机 套 

-6 自动收卡机 套 

-7 IC卡读写器 台 

-8 IC卡 张 
依据设计图所示，以设计的

IC卡张数之和计算 

1.按配置要求提交IC卡和必要说

明；                     

2.完成信息编码或系统生成各类

用途IC卡、调试；       

3.维护 

-9 以太网交换机 台 

依据设计图所示，以设计的

设备套（台）块个数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                  

3.维护 

-10 计重收费设备 套 

-11 车牌识别设备 套 

-12 雨棚信号灯 套 

-13 车道通行信号灯 套 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-14 雾灯 套 

依据设计图所示，以设计的

设备套（台）块个数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册； 

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；    

3.维护 

-15 手动栏杆 套 

-16 自动栏杆 套 

-17 收费站报警处理 套 

-18 车辆检测器 套 

-19 费额显示器 台 

-20 票据打印机 台 

-21 视频分配器 套 

-22 字符叠加器 块 

-23 视频捕捉卡 块 

-24 广场摄像机 套 

-25 亭内摄像机 套 

-26 车道摄像机 套 

-27 地下通道摄像机 套 

-28 RFID手持机 套 

-29 

电子标签读写器（用

于电子不停车收费系

统） 

套 

-30 

以太网交换机            

（用于电子不停车收费

系统） 

台 

-31 
ETC车辆检测器（用于

电子不停车收费系统） 
套 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-32 

工业级无线网卡          

（用于电子不停车收

费系统） 

套 

依据设计图所示，以设计的

设备套（台、个）数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调试；                  

3.维护 

-33 

ETC车道可变信息标

志（用于电子不停车收

费系统） 

台 

-34 视频防雷器 

-35 数据防雷器 

-36 设备机柜 个 

-37 空调 台 

801-3 收费系统软件       

-1 操作系统软件       

-a 

（按操作系统软件

种类设置子目） 
套 

依据设计图所示，根据满足

设计配置功能要求的操作系统

软件数量以套为单位计算 

1.正版软件提供或软件开发工具准

备、应用软件设计、开发和提交（含必

要的源程序、源代码等）；                   

2.安装、测试；            

3.技术手册、操作说明的提供； 

4.维护 

-b 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-2 应用软件    

-a 
（按应用软件种类设

置子目） 

 

套 

依据设计图所示，根据满足

设计配置功能要求的应用软件

数量以套为单位计算 

1.正版软件提供或软件开发工具

准备，应用软件设计、开发和提交（含

必要的源程序、源代码等）；                   

2.安装、测试；           

3.软件技术手册、操作说明提供； 

4.维护 

-b 

801-4 线缆及附属工程       

-1 电缆    

-a （以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

电缆长度计算 

1.按配置要求提供缆线；   

2.综合布设（接线盒等）；   

3.维护 

-b 

-2 光缆    

-a 
（以光缆芯数设置工

程子目，按芯数以少到

多依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

光缆长度计算 

1.按配置要求提供缆线；  

2.综合布设（接线盒等）； 

3.维护 
-b 

-3 信号线缆 

m 
依据设计图所示，以设计的

长度计算 

1.按配置要求提供缆线；  

2.综合布设（接线盒等）；  

3.维护 
-4 线槽 
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  续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-5 车道龙门架 套 

依据设计图所示，根据满足设计

配置功能要求的龙门架以套为单

位计算（包含铝合金面板等） 

1.挖基、回填；           

2.现浇混凝土基础的全部工作；安

装标志的全部工序 

801-5 系统联调及试运行 套 
依据设计图所示，根据需要联调

及试运行的站数以套为单位计算 

1.收费系统联调；收费系统与监控

系统互联；           

2.系统运行、指标测试、故障修复、

系统验收 

801-6 
备品、备件及专用工

具（暂定工程量） 
    

 

-1 

（按备件及专用工具

品种列子目） 
件 

依据设计图所示或设备必需，以

设计或设备需要的备品、备件及专

用工具数量计算 

1.按配置要求提交备品、备件、专

用工具及必要的技术手册；                     

2.安装、更换操作培训 

-2 

802 通信系统       

802-1 光传输系统       

-1 分插复用器（ADM） 套 
依据设计图所示，以设计的设备

套数计算 

1.按配置要求提交光板、交叉连接

设备、配线架等全套设备（含备件）

和技术手册；          

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试、维护 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-2 STM中继设备 

套 
依据设计图所示，以设计的设

备套数计算 

1.按配置要求提交光板、框架、主

控板、交叉连接设备、配线柜等全套

设备（含备件）和技术手册；           

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试、维护  

-3 光线路终端OLT设备 

-4 光纤网络单元ONU设备 

-5 数字配线单元（DDF） 

-6 一体化单元（ODF） 

-7 综合配线柜 

-8 网管终端 

1．按配置要求提交监测、显示、告

警、控制、管理终端、便携式网管、

打印机等全套网管设备和系统软件、

网管软件开发和技术手册提供；     

2.网管设备和软件安装（含附件及

附属线缆）调试、维护 

802-2 程控交换系统  
 

 

1 程控数字交换机 

套 
依据设计图所示，以设计的设

备套数计算 

1.按配置要求提交配置端口、中继

线、用户板、中继板、通信板、机架

等全套数字程控交换机设备（含备

件）、软件和技术手册；                

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）；                  

3.维护 

-2 话务台 

1.按配置要求提交话务台终端机软

件、电话话务员、查询、热线、特服

功能等全套设备（含备件）和功能及

技术手册；           

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）；                  

3.维护 

-3 计费系统 

1.按配置要求提交电脑终端、系统

和计费软件等全套系统（含备件）及

技术手册；       

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）；                  

3.维护 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-4 指令电话控制台 

台 

依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1.按配置要求提交控制台（含软

件）、数字话机等全套设备（含备件）

及技术手册；    

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）、调试、维护 

-5 电话机 
1.按配置要求提交设备及技术手

册；                    

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）、调试、维护 
-6 传真机 

-7 MDF总配线架 

套 

1.按配置要求提交配线架（含备

件）及技术手册；         

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）、调试、维护 
-8 语音配线架 

-9 维护终端 

台 
依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）及技术手册；         

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）、调试、维护  

-10 语音光端机 

-11 IDSH终端 

802-3 紧急电话系统    

-1 紧急电话主控台 

套 

依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1.按配置要求提交紧急电话主机、

管理计算机、打印机、数字录音机、

音箱设备等全套设备（含软件及备

件）和技术手册； 

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）、调试、维护 

-2 路侧紧急电话分机 依据设计图所示，以设计的

设备套数计算（路两侧分别计

算） 

1.按配置要求提交紧急电话平台、

紧急电话、供电防雷保护和接地等全

套设备（含备件）和技术手册； 

2.设备和软件安装（含附件及附属

线缆）、调试、维护 -3 紧急电话中继 

802-4 通信电源工程       

-1 高频开关组合电源 套 
依据设计图所示，以设计的

设备套（组、项）数计算 

1.按配置要求提供配电盘、整流稳

压等全套设备（含备件）；                     

2.设备安装（含相应配件及附件）、

调试；                 

3.维护 
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续上表 

子目号 .子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-2 免维护蓄电池组 组 

依据设计图所示，以设计的

设备套（组、项）数计算 

1.按配置要求提供蓄电池组（含备

件）；              

2.设备安装（含相应配件及附件）、

调试；              

3.维护 

-3 电源网管 套 

1.按配置要求提交全套网管设备

和系统软件、网管软件开发和技术手

册提供；           

2.网管设备和软件安装（含附件及

附属线缆）调试、维护 

-4 防雷接地设施 项 

1.按配置要求提供防雷接地设置； 

2.综合布设； 

3.维护 

802-5 会议电视系统       

-1 会议电视终端主设备 

套 依据设计图所示，以设计的

设备套（台）数计算 

1.按配置要求提供全套设备（含备

件）；                     

2.设备安装（含相应配件及附件）、

调试；                 

3.维护 

-2 PC后台电脑 

-3 以太网光端机 

-4 外置摄像机 

-5 音响设备 

-6 麦克风 

-7 液晶电视 台 

802-6 办公自动化系统    

-1 标准机柜 个 

依据设计图所示，以设计的

设备套（台、个）数计算 

1.按配置要求提供全套设备（含备

件）；                     

2.设备安装（含相应配件及附件）、

调试；                 

3.维护 

-2 以太网交换机 套 

-3 办公PC机 台 

-4 激光打印机 台 

-5 网络配线架 个 

802-7 线缆工程      

-1 电缆    

-a （以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

电缆长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）、

敷设；                     

2.电缆接续盒端接（含附材）；                   

3.维护 
-b 

-2 光缆    
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a （以光缆芯数设置工

程子目，按芯数以少到

多依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

光缆长度计算 

1.按配置要求提供光缆（含备件）、

敷设；                     

2.接点连接（含附材）；                   

3.维护 
-b 

802-8 通信软件      

-1 操作系统软件      

-a 
（按操作系统软件种

类设置子目） 
套 

依据设计图所示，根据满足

设计配置功能要求的操作系统

软件数量以套为单位计算 

1.按配置要求提交正版操作系统

软件；                   

2.安装、测试；            

3.技术手册、操作说明的提供 
-b 

-2 应用软件    

-a 

（按应用软件种类设

置子目） 
套 

依据设计图所示，根据满足

设计配置功能要求的应用软件

数量以套为单位计算 

1.软件开发工具准备，应用软件设

计、开发和提交（含必要的源程序、

源代码等）；                   

2.安装、测试；           

3.软件技术手册、操作说明提供 

-b 

802-9 
备品备件              

（暂定工程量） 
      

-1 
（按备品、备件品种

列子目） 
件 

依据设计图所示或设备必

需，以设计或设备需要的备品、

备件数量计算 

1.按配置要求提交备品、备件及必

要的技术手册；                   

2.备品、备件安装、更换操作培训 
-2 

803 监控系统       

803-1 区域监控中心设备       

-1 服务器 套 

依据设计图所示，以设计的

区域监控中心设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-2 磁盘阵列 套 

-3 工作站 套 

-4 客户机 套 

-5 以太网交换机 

台 

依据设计图所示，以设计的

区域监控中心设备套（台）数

计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-6 激光打印机 

-7 彩色喷墨打印机 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-8 彩色扫描仪  

  
-9 监视器墙 套 

-10 LED显示屏 
台 

-11 综合控制台 

-12 标准机柜 

台 
依据设计图所示，以设计的

监控（分）中心设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-13 投影仪 

-14 视频检测处理器 

-15 其他所需安装材料 项 
依据设计图所示，以设计所

需按项数计算 

1.按配置要求提供辅助材料；                 

2.安装（含附件）、调整；              

3.维护 

803-2 外场监控设备       

-1 可变信息标志    

-a 单柱式 

套 
依据设计图所示，以外场监

控设备套数计算 

1.基础、支架、立柱和保护接地等

制作、安装；          

2.按配置要求提交显示屏、控制器

等全套设备（含备件）和技术手册；                

3.安装（含机柜、附件及附属线

缆）、调试；             

4.维护 

-b 悬臂式 

-c 门架式 

-2 一体化彩色摄像机 套 
依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1．基础、支架、立柱、防护设备、

防雷和保护接地等制作、安装； 

2.按配置要求提交摄像机全套设

备（含备件）和技术手册；     

3.安装（含附件及附属线缆等）、

调试；         

4.维护 

-3 信息发布屏 
套 

依据设计图所示，以外场监

控设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 
-4 太阳能供电设施 
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  续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-5 气象检测器  
  

-a 风向、风速检测器 

套 
依据设计图所示，以外场监

控设备套数计算 

1.按配置要求提交检测设备（含备

件）和技术手册；           

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-b 能见度检测器 

-c 路面结冰检测器 

-d 红外检测器 

-6 车辆检测器 
 

  

-a 
环形线圈车辆检测设

备 

套 
依据设计图所示，以外场监

控设备套数计算 

1．线圈埋设（含备件）；        

2.车辆检测处理器（含备件、设备

机箱及基础等）及附属线缆安装、防

水处理等；            

3.调试；       

4.维护 

-b 视频车辆检测设备 

1．基础、支架、立柱和保护接地

等制作；       

2.按配置要求提交检测处理全套

设备（含备件）和技术手册；    

3.安装（含附件及附属线缆等）、

调试；          

4.维护 

-c 微波车辆检测设备 

-7 数据光端机 

套 
依据设计图所示，以外场监

控设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；           

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-8 视频编码器 

-9 以太网交换机 

-10 串口服务器 

-11 摄像机避雷针 

-12 视频防雷器 

-13 数据防雷器 

803-3 线缆工程       

-1 电缆    

-a 

（以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

电缆长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）、

敷设；                     

2.电缆接续和端接（含附材）；                   

3.维护 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-b     

-2 光缆       

-a （以光缆芯数设置工

程子目，按芯数以少到

多依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

光缆长度计算 

1.按配置要求提供光缆（含备件）、

敷设；                     

2.接点连接（含附材）；                   

3.维护 

-b 

803-4 监控软件       

-1 操作系统软件       

-a 
（按操作系统软件种

类设置子目） 
套 

依据设计图所示，根据满足

设计配置功能要求的操作系统

软件数量以套为单位计算 

1.按配置要求提交正版操作系统

软件；                   

2.安装、测试；            

3.技术手册、操作说明的提供 -b 

-2 应用软件    

-a 
（按应用软件种类设

置子目） 
套 

依据设计图所示，根据满足

设计配置功能要求的应用软件

数量以套为单位计算 

1.软件开发工具准备，应用软件设

计、开发和提交（含必要的源程序、

源代码等）；                   

2.安装、测试；             

3.软件技术手册、操作说明提供 
-b 

803-5 系统联调及试运行 套 

依据设计图所示，根据需要

联调及试运行的站数以套为单

位计算 

1.监控系统联调；收费系统与监控

系统互联；           

 2.系统运行、指标测试、故障修

复、系统验收 

803-6 备品备件（暂定工程量）                 

-1 
（按备品、备件品种

列子目） 
件 

依据设计图所示或设备必

需，以设计或设备需要的备品、

备件数量计算 

1.按配置要求提交备品、备件及必

要的技术手册；                   

2.备品、备件安装、更换操作培训 -2 

803-7 隧道监控站       

-1 服务器 套 

依据设计图所示，以设计的

隧道监控站设备套（台）数计

算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-2 磁盘阵列 套 

-3 工作站 套 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-4 客户机 套 

 
 

-5 以太网交换机 

台 
-6 激光打印机 

-7 彩色喷墨打印机 

-8 彩色扫描仪 

-9 监视器墙 套 

-10 LED显示屏 

台 -11 综合控制台 

-12 标准机柜 

-13 空调 

台 -14 投影仪 

-15 视频解码器 

-16 其他所需安装材料 项 
依据设计图所示，以设计所需

按项数计算 

1.按配置要求提供辅助材料；                 

2.安装（含附件）、调整；              

3.维护 

803-8 隧道外场监控    

-1 摄像机 

套 

依据设计图所示，以外场监控

设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-2 可变信息标志 

-3 红外探头感应器 

-4 可变限速标志 

-5 隧道交通信号灯 

-6 微波车辆检测器 台 

-7 光强检测器 

套 

-8 风向、风速检测器 

-9 一氧化碳检测器 

-10 烟幕透过率检测器 

-11 
光纤光栅感温火灾

探测器 

-12 红外报警探测器 

套 
依据设计图所示，以外场监控

设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-13 以太网交换机 

-14 磁盘阵列 

-15 摄像机避雷针 

-16 防雷器 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-17 区域控制器 套   

803-9 隧道线缆工程    

-1 电缆    

-a （以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

电缆长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）、

敷设；                     

2.电缆接续和端接（含附材）；                   

3.维护 
-b 

-2 光缆       

-a （以光缆芯数设置工

程子目，按芯数以少到

多依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

光缆长度计算 

1.按配置要求提供光缆（含备件）、

敷设；                     

2.接点连接 （含附材）；                   

3.维护 

-b 

804 供配电系统    

804-1 主线供配电       

-1 参数稳压电源 

台 
依据设计图所示，以设计的

设备台数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-2 UPS电源 

-3 
太阳能风能互补供电

设备 

-4 配电箱 

-5 电源防雷器 

-6 电力电缆 m    

-a （以电缆不同规格设

置工程细目，按规格以

小到大依次排列） 

 
依据设计图所示，以设计的

长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）

敷设；              

2.电缆连续和端接（含附材）；                         

3.维护 
-b 

804-2 隧道供配电       

-1 低压开关柜 台 

依据设计图所示，以设计的

设备台（组）数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-2 柴油发电机组 组 

-3 参数稳压电源 

台 

-4 UPS电源 

-5 电伴热控制柜 

-6 EPS电源 

-7 配电屏 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-8 电力电缆       

-a 
（以电缆不同规格设

置工程细目，按规格以

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

长度计算 

1.按配置要求提供线缆（含备件）

敷设；  

2.线缆连续和端接（含附材）；3.

维护 -b 

-9 隧道电缆托架 项 
依据设计图所示，根据提供

的电缆托架种类以项计算 

按配置要求提供隧道电缆托架制

作及安装                              

-10 下位机 套 

依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1.按配置要求提交全套设备（含备

件）和技术手册；    

2.安装（含附件及附属线缆）、调

试；                 

3.维护 

-11 上位机 套 

-12 供配电附件 套 

-13 EPS智能照明调控装置 套 

-14 照明控制柜 套 

-15 真空断路器 套 

-16 普通管箱 m 
依据设计图所示，以设计的

长度计算 
按配置要求提供管箱制作及安装   

805 照明系统       

805-1 隧道照明子系统       

-1 隧道专用灯 

套 
依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1.按配置要求提供并安装照明器、

光源等全套设备（含附材及附属线

缆）、调试；        

2.维护 

-2 人行横洞照明灯 

-3 紧急停车带照明灯 

-4 路灯 

-a LED灯 

-b 路灯基础C25混凝土 

-c 路灯基础钢筋 

-d 穿线PVC管 

-5 照明配电箱 

-6 电力电缆       
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-3 电缆 

-a （以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

电缆长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）

敷设；

2.电缆连续和端接（含附材）；

3.维护-b

807 消防系统 

807-1 火灾检测与报警子系统 

-1 火灾自动报警控制主机 

台 
依据设计图所示，以设计的

设备台数计算 

1.按配置要求提供全套设备（含备

件）；

2.设备安装（含相应配件、基础、

附材及附属线缆埋设）、调试；                  

3.维护

-2 火焰探测器 

-3 烟温复合探测器 

-4 光线探测器 

-5 光纤分布式温测控制器 

续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-a
（以电缆不同规格设

置工程细目，按规格以

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

电缆长度计算 

1.按配置要求提供线缆（含备件）

敷设；

2.线缆连续和端接

（含附材）；

3.维护

-b

-7 灯具接线盒 个 
依据设计图所示，以设计的

接线盒个数计算 

1.按配置要求提供材料并安装、调

试；

2.维护

806 通风系统 

806-1 隧道通风子系统 

-1 射流风机 

台 
依据设计图所示，以设计的

设备台（套）数计算 

1.按配置要求提供全套设备（含备

件）；

2.设备安装（含相应配件、基础、

附材及附属线缆埋设）、调试；               

3.维护

-2 防水配电箱 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-6 标准机柜 

   

-7 声光报警装置 

-8 数据光端机 

-9 电缆工程 

-a 
（以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计电

缆的长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）

敷设；              

2.电缆连续和端接（含附材）；                         

3.维护 

-b 

-10 
紧急呼救与 

有线广播 
      

-a  紧急电话计算机 

套 
依据设计图所示，以设计的

设备套数计算 

1．按配置要求提交紧急电话安装

平台、紧急电话、供电、防雷保护和

接地等全套设备（含备件）和技术手

册； 

2．设备安装（含附件及附属线缆）、

调试； 

3．维护 

-b 紧急电话主机 

-c 隧道内紧急电话  分机 

-d 隧道口紧急电话  分机 

-e 扩音机 台 

依据设计图所示，以设计的

设备台（只）数计算 

1．按配置要求提交全套设备（含

备件）、安装平台或支架和技术手册； 

2．安装（含附件及附属 

-f 隧道内扬声器 

只 

-g 隧道外扬声器 

-h 广播线 m 
依据设计图所示，以设计长

度计算 

1.按配置要求提供线缆（含备件）

敷设；                

2.线缆连续和端接（含附材）；                         

3.维护 

807-2 消防子系统       

-1 指示标志 个 

依据设计图所示，以设计的

设备（施）套（个）数计算 

1．按配置要求提供设备（施）并

安装； 

2．维护 
-2 LED诱导灯 套 

-3 消火栓 个 
按配置要求提供并安装，一般包括

室内消火栓、水枪、水带或自救卷盘 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-4 水成膜泡沫灭火箱 个 

  -5 灭火器 个 

-6 灭火器箱 个 

-7 钢管 m 
依据设计图所示，以设计钢

管长度计算 

1．按配置要求制作、埋设或安装； 

2．防护 

-8 阀门 个 

依据设计图所示，以设计的

设备（施）个（台）数计算 

1．按配置要求提交并安装； 

2．调试、维护 

-9 消防水泵 台 

-10 水泵控制柜 台 

-11 管道井 个 

-12 软连接 个 

依据设计图所示，以设计的

材料质量或设施个（套）数计

算 

1．按配置要求提交并安装； 

2．调试、维护 

-13 过滤器 个 

-14 三通 个 

-15 弯头 个 

-16 液位仪 套 

-17 压力表 个 

-18 法兰 个 

-19 抱箍 kg 

-20 支架 kg 

 

-21 深井 口 
依据设计图所示，以设计的

设施口数计算 

1．深井修筑； 

2．潜水泵等提升和控制设备（附

属线缆等）提供和安设； 

3.维修保养 

-22 电缆    

-a 
（以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计的

长度计算 

1．按配置要求提供电缆（含备件）、

敷设； 

2．电缆接续和端接（含附材）； 

3．维护 

-b 

807-3 管道伴热及保温      

-1 伴热带 m 依据设计图所示，以设计的

保温及伴热系统按相应单位及

数量计算 

1.按配置要求提交并安装；             

2.调试、维护 -2 伴热配电柜 个 
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-7 电伴热辅材 项 
  

-a 玻璃纤维带 卷 依据设计图所示，以设计的

保温及伴热系统按相应单位及

数量计算 

1.按配置要求提交并安装；             

2. 调试、维护 
-b 冲孔带 m 

-8 管道保温 m3 

-9 电缆    

-a 
（以电缆不同规格设

置工程子目，按规格从

小到大依次排列） 

m 
依据设计图所示，以设计电

缆的长度计算 

1.按配置要求提供电缆（含备件）

敷设；              

2.电缆连续和端接（含附材）；                         

3.维护 

-b 

-10 网线 m   

-11 用户操作面板 个   

808 10KV外供电       

808-1 电杆组立       

-1 12m混凝土杆 

基 依据设计图示数量计算             

1.施工定位；                

2.电杆组立；                

3.土（石）方挖填；          

4.底盘、拉盘、卡盘安装；      

5.电杆防腐；                

6.拉线制作、安装；           

7.现浇基础、基础垫层；       

8.工地运输 

-2 15m混凝土杆 

-3 18m混凝土杆 

808-2 横担组装       

-1 单根 
组 依据设计图示数量计算 

1.横担安装；               

2.瓷瓶、金具组装 -2 双根 

808-3 杆上设备       

-1 跌落式熔断器 组 

依据设计图示数量计算 

1.支撑架安装；              

2.本体安装；                

3.焊压接线端子、接线；        

4.补刷（喷）油漆； 

5.接地 

-2 避雷器 组 

-3 油开关 台 

续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-3 模块 

   
-4 接线盒 

-5 温度传感器 

-6 温度控制器 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

808-4 导线架设       

-1 

（以导线不同截面面

积设置工程细目，按截

面面积以小到大依次排

列） 

km 
依据设计图示尺寸以单线长

度计算（含预留长度） 

1.导线架设；               

2.导线跨越及进户线架设；    

3.工地运输 

808-5 电缆安装       

-1 电力电缆 m 
依据设计图示尺寸以长度计

算（含预留长度及附加长度） 

1.电缆敷设；               

2.揭（盖）盖板 

-2 电缆保护管 m 
依据设计图示尺寸以长度计

算 
保护管敷设 

-3 电力电缆头 个 依据设计图示数量计算 

1.电力电源头制作； 

2.电力电源头安装； 

3.接地 

-4 铺砂、盖保护板(砖） m 
依据设计图示尺寸以长度计

算 

1.铺砂； 

2.盖板（砖） 

808-6 箱式变压器       

-1 

（以箱变不同容量设

置工程细目，按容量以

小到大依次排列） 

台 
依据设计图所示，以设计的

设备的台数为单位计算 

1.本体安装；                 

2.基础浇筑；                

3.进箱母线安装；           

4.补刷（喷）油漆；           

5.接地；                      

6.计量表及负控安装 

808-7 接地装置       

-1 接地极 根(块) 依据设计图示数量计算 

1.接地级（板、桩）制作、安装；                       

2.基础接地网安装；          

3.补刷（喷）油漆 

-2 接地母线 m 
依据设计图示尺寸以长度计

算（含附加长度） 

1.接地母线制作、安装；      

2.补刷（喷）油漆 

808-8 土石方工程       

-1 挖一般土方 

m
3
 

依据设计图尺寸以体积计算 1.排地表水；               

2.土方开挖；                          

3.运输 
-2 挖沟槽土方 

依据设计图示尺寸以基础垫

层底面积乘以挖土深度计算 

-3 
回填方（原状土） 

依据设计图示尺寸以体积计

算 

1.回填；                   

2.夯实 

回填方（石粉） 依据设计图示尺寸以体积计算 回填 
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续上表 

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容 

-4 余方弃置  
依据挖方清单项目工程量减

利用回填方体积（正数）计算 
余方点装料运输至弃置点 

808-9 系统调试       

-1 电力变压器系统 系统 
依据设计图示系统计算 系统调试 

-2 送配电装置系统 系统 

-3 避雷器 组 依据设计图示数量计算 调试 

-4 接地装置 系统、组 
依据设计图示系统计算，以

系统或组计量 
接地电阻测试 

-5 电缆试验 
次(根、

点) 
依据设计图示数量计算 试验 
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第 900 章  房   建 

 

本章指公路附属的管理、养护及服务房屋，工程量清单计量规则参照住房和城乡建设部发

布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）《通用安装工程工程量计算

规范》（GB 50856-2013）等执行。 

 

 


